DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO No SICG-ZAMP.RAMON-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS. POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL YO EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.",
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO, LIC. SANDRA RiOS ARRIAGA, Y EL L.C.P.
MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, ¥ EL
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE. A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SELES DENOMINARA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y POR LA OTRA: EL ING. RICARDO BARBA
OROZCO, A QUIEN N EL CURSO DE FSTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CON " TODOS MEXICANOS.
MAYORES DE DAL CON CAPACIDAD LIGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. MANIFESTARON TENLER CELEBRADO UN
CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECHARACIONES Y CLAUSULAS

T

D ECLARACIONES:
L-" EL GOBIERNQO MUNICIPAL *, DECLARA

L.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN
LOS ARTICULOS 36. 46 50, FRACCIONES 1. N, NI XVl XIN. XX, XXL XXII'Y XX DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANG DE JALISCO: ARTICULOS 1.2, 3.5, 6.8.19 FRACCIONES [1. 21 ¥ 22 FRACCIONES, L HL IV X, XVIHEL XIX Y XXILY 3
FRACCIONES I HL IV VIIEY XV DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EIECUTIVO, ARTICULOS 1. 34, 44, Y 49 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y LOS ARTICULOS 2 ¥ 3 DE LA LEY DL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE TALISCO

1.2.- POR ACUERDO DI CIUDADANG PRESIDENTL MUNICIPAL Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO. EN EL
CUAL AUTORIZA A 1A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA:
“CONSTRUCCION DI EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, EN EL MUNICIPIO
DE SAN IGNACIO CERRO GORDO™, CON RECURSOS PROPIOS, MISMOS QUE PUEDAN SER DESIGNADOS ALEATORIAMENTE DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO N LOS PLANOS. PRESUPUESTOS. ESPECIFICACIONES. PROGRAMAS Y
CALENDARIO DI OBEAS. ASI COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE
CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE

L.3- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE | A M IDALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA. CON FUNDAMENTO LEGAL EN
EL ARTICULO No 14 FRACCION HEY EL ARTICULO 105 Y ARTICULO 106 FRACCION PRIMERA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO

L4.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA".

IL-" EL CONTRATIST A"
IL1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTH
CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES. HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA
ELLO

11.2.- QUE CONOCI. TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE
ESTE CONTRATO. PONIENDO PARA ELLO TOUDA SUEXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS
EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

I1.3.- QUE SE ENCULNTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. CON EL SIGUIENTE REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAORSI10422JP7, Y OUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE

IL4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUIE INTERVIENEN EN SU EIECUCION

1L.5.- QUE HA PRESENTADO 1L PROGRAMA DL OBRA POR PARTIDAS. AST COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS. DE LA
OBRA MOTIVO DL PRUSENTE CONTRATO

1L6.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO CALLE ZARAGOZA 1 68, SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, C.P.47190.

EXPUESTO 100 ANTERIOR, LAS PARTES OFORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SIb CONSIGNA EN LAS
SIGUIENTES
CLAUSULAS:
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL GOBIFRNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGA
A EJIECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO 1.2 UNG PUNTO DOS DEL CAPITULO DE DECLARACIONES

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATQ. - FL IMPORTE DI LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:
$517,241.38 (QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100M.N.) Y CON EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE 582.738.62 (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 MLN), SUMANDO UN GRAN
TOTAL DE S600.000.00 iSEISCIENTOS MIL PESOS O0/166 M.N,)
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO No SICG-ZAMP.RAMON-2021

TERCERA. - PLAZO DI EJECUCION. - " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO EL DIA
QUE ESPECIFICA LA ORDEN DE TRABAJO DE OBRA. LA CUAL SERA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y A CONCLUIRLA EL DIA
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SIENDO UN TOTAL DE 17 DIAS CALENDARIO

RECALENDARIZACION. -

EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACION.
PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA™ DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO. LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO EN BASE
AL ARTICULO ANTIRIORMENTE CITADO. ANEXANDO A LA MISMA. COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO. EN UN
PLAZO MAXIMO DI 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN LA ORDEN DE TRABAJO. EN CASO DE QUE
"EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICTTUD I'N EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL
NUEVO PROGRAMA DI- OBRA

CUARTA. - PRORROGAS. - PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MAXIMO DE
05 DIAS HABILES DIY OCURRIDO EL EVENTO QUL LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA. A LA
DIRECCION DE OBRAN PUBIICAS MUNICIPALES “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA
APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES. ST ESTONO OCURRE EN ESE PERIODO. SETENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA
SIDO PRESENTADA [ NTEMPORANEA  “EL GOBIERNO MUNICIPAL™ DICTAMINARA LOS CASOS EN QUE LAS PRORROGAS SE
TOMARAN EN CULNTA PARA EL PAGO DI ESCALATORIAS DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA *EL CONTRATISTA
TIENE UN PLAZO DI 5 DIAS HABILES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EL NUEV
PROGRAMA DE OIRA

QUINTA. - CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. -
LOS CONCEPTOS IFUIERA DE CATALOGO SOLICITADOS PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS
DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO. A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. LOS CUALES NO
MODIFICARAN EL CAL ENDARIO DE OBRA. SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL PARRAFO
QUE ANTECEDE. “El. GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRA UN PLAZO DE 05 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA
SOLICITUD, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO. SETENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

SEXTA. - ANTICIPOS. - " EL CONTRATISTA " RECIBIRA EI 25% ANTICIPO PARA INICIO DE TRABAIJOS

SEPTIMA. -_PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. - LA FACTURA DEL ANTICIPO DEBERA SHR
PRESENTADA EL LUNES SIGUIENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU TRAMITACION Y EXPEDICION D
CORRESPONDIENTIE ANTICIPO EN LOS TIEMPOS QUE TTENE ESTABLECIDA LA HACIENDA MUNICIPAL

OCTAVA. - COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO.
EL ANTICIPO SE COMPROBARA Y SE AMORTIZARA MEDIANTE LAS ESTIMACIONES TAL Y COMO LO CONTEMPLA EL ARTICULO 23
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NOVENA. - FIANZ AN:

A) DE ANTICIPO.- 51 PRESENTARA FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA HACIENDA MUNICIPAL DFE SAN IGNACIO CERRO
GORDO. POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS. DE HABER SIDO ENTREGADO A " EL
CONTRATISTA " LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER.
CUANDO MENOS. LAS SIGUIENTES DECLARACIONTS QUL SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR "EL CONTRATISTA " EL FIEL Y
EXACTO CUMPLIMILNTO DEL ANTICIPO PRODUCTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
SEGUN ASIGNACION DE OBRA No SICG-ZAMP.RANMON-2021.

B) DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DI LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE
ESTE CONTRATO " 1. CONTRATISTA " OTORGARA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO,
FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION DIE LA HACIHNDA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO. POR VALOR DEL 10% DEL
IMPORTE TOTAL DI' LA OBRA INCLUYENDO EL IV AL LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA Y DIBIRA CONTENER. CUANDO MENOS. LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR
POR "EL CONTRATISTA " EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE  OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO SLEGE N ASIGNACION DE OBRA No SICG-ZAMP.RAMON-2021

C) DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- S PRUSENTARA FIANZA POR LAS EROGACIONES QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL”
TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCLETOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y DENTRO
DEL ANO SIGUIENTE A PARTIR DIE ESA FECHA. POR VALK DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO EL LV A . LA
FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZAD Y DEBERA CONTENER. CUANDO MENOS. LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SURGAN DEL CONTRATO DE OBRA A
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO  SEGUN S ASIGNACION DE OBRA No SICG-ZAMP.RAMON-2021 SOLO PODRA
CANCELARSE POR | A DIRECCION DE OBRAS PURLICAS MUNICIPALES. O POR LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL DE SAN
IGNACIO CERRO GORDOJALISCO. SOMETIENDOSE | A ATANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD
MIENTRAS " EI. CONTRATISTA " NO OTORGUE .2 FIANZA NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SE SURTIRA EFECTO
ALGUNO -

y/a
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DECIMA. - PAGCO DE CONCEPTOS. - LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PROGRAMA, SI© PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A
" EL CONTRATIST A " POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS. EL FINANCIAMIENTO. LA
UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA

DECIMA PRIMERA. - I AS CANTIDADES DE TRABAIO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO
TANTO SUJETAS A VARIACIONES. SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE

DECIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - CUANDO A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL”, SEA NECESARI
LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA
SIGUIENTE FORMA

A). - SEXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS FSTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS D
QUE SE TRATAN. " E1. GOBIERNO MUNICIPAL " ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A "™ EL, CONTRATISTA " SU EJECUCION ¥
ESTE SE OBLIGA A RIALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B). - SI PARA ESTOS TRABAIOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL
PRESENTE CONTRATO. Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL “CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
PROCEDERA A DETIRMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS CONFORNI A DICHOS PRECIOS \

C).- SI NO FUERA POSIBLEY DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO
ANTERIOR, " EL. CONTRATISTA " A REQUERIMIENTO DI "EL GOBIERNO MUNICIPAL'" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS. EN EL,
ENTENDIMIENTO DI OUE. PARA LA FUACION DE LSTOS PRECIOS DERERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y
RENDIMIENTOS DEINSUMOS QUE SEHUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS
ENESTE CONTRA 10

D). - LA AUTORIZACION DI LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECH
FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SHIEMPRE Y CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE CON LOS RECURSO!
FINANCIEROS AUTORIZADOS

DECIMA TERCERA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA
EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJIOS. FL. IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS
CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE. SE  HARAN LAS
ESTIMACIONES DI OBRA LIECUTADA. CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA
VEZ SATISFECHOS TOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A " EL CONTRATISTA " EL IMPORTE QUE
RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRAS CONTRATADA

“EL CONTRATISTA™ 512 OBLIGA A PRESENTAR LN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE GENERADORES A MAS
TARDAR AL ACUMUL AR EL 30% DE AVANCE FISICO. CASO CONTRARIO SE LE RETENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS
FINANCIEROS. LOS PALOS DI LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES EN TANTO NO CUMPLA TAL REQUISITO

DECIMA CUARTA.- ESCALATORIAS- FUNDAMENTO | EGAL ART. 202 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS. ~“S1 DURANTE LA VIGENCIA
DEL PRESENTI CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO
PREVISTOS EN t:1. MISMO. PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO. CULPA. NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE
LAS PARTES, DETERNMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EIECUTADOS, DICHOS
COSTOS PODRAN SIIU REVISADOS CONFORME |0 DETERMINEN LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO
PROCEDENTE. | A CONTRATANTE COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE. FIL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE™
PARA LOS SUPLESTON DEL PARRAFO ANTERIOR I A REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL ARTICULO 57 FRACCION
'Y ARTICULO S8 FRANCCION 11 DEL REGLAMENTO DI LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

“EL CONTRATISTA™ TENDRA UN PLAZO DI 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA
PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE PRESENTE LA SOLICITUD. NO TENDRA
DERECHO AL PAGO POR ESTIE CONCEPTO

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA
PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, EL INDICE CONSIDERADO EN ESTA
OBRA SERA DE ACULFRDO Al INDICE GENERAL DIF COSTOS DE REALIZACION DE OBRA PUBLICA Y TASA DE INFLACION EMITIDO
POR EL BANCO DE MINICO Y SERA REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS Al FINAL DE LA OBRA. INCLUSO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES Y SERAN
EN UNA SOLA PRESEN [TACION

-
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DECIMA QUINTA. - RETENCIONES. - " EL CONTRATISTA " " DE CONFORMIDAD AL ART. 14 DEL REGLAMENTO DE OBRA
PUBLICA DE ESTADO DE JIALISCO Y SUS MUNICIPIOS. ESTA DE ACUERDO EN QUE LE SEA RETENIDO EL CINCO AL MILLAR DEL
IMPORTE ANTES DI: INCLUIR EL ILV.A DE CADA UNA DI LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAIOS CORRESPONDIENTES PARA LA
REALIZACION DE L.OS SERVICIOS DE VIGILANCIA. INSPECCION ¥ CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS. MATERIA
DE ESTE CONTRA'T()

DECIMA SEXTA. - MVICIOS QCULTOS. - CUANDO APARFCIEREN  DESPERIECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL
ANO SIGUIENTE A LA FECHA DI sl RECEPCICN  "EL GOBIERNO MUNICIPAL"  ORDENARA  SU REPARACION O
REPOSICION INMLEDIATA LO - QUL HARA "EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR
ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES. "EL GOBIERNO
MUNICIPAL". PODRA CON CARGO A “EL. CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJIOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFLCTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO

NELAS LIQUIDACIONT S PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA. EXIME A
EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE
PROVENGAN POR DIFECTOS DE LA CONSTRUCCION. O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO
"EL GOBIERNO MUNICIPAL", SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASI COMO
POR LA OBRA FALTANTE O MAL EIECUTADA. EN CUHALQUIER MOMENTO EN LA INTELIGENCIA QUE ESTO SOLO PODRA /
REALIZARSE DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A PARTIR DIE 1 A RECEPCION Y ENTREGA DE LA OBRA

DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES.- CUANDO | AS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN
ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ESTE ORDENARA SU REPARACION O
REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA
"EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DI RETRIBUCION ALGUNA. EN ESTE CASO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SILO
ESTIMA NECESARIO. PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE
LLEVEN A CABO DICHOS TRABAIOS. Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACIO
DE LAS OBRAS

DECIMA OCTAVA. - DANOS A TERCEROS. - "FI. CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERIUICIOS
QUE CON MOTIVO DI LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPALY O A 'l ERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO
EN EL CONTRATO. POR INOBSERVANCIA DI LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LLAS LEYES
REGLAMENTOS APLICABLES

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATOS. - "EL CONTRATESTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA
FISICA O MORAL LA 1IECUCION TOTAL O PARCIAL DI LA OBRA. SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR
PARTE DE"EL. GOBHRNO MUNICIPAL" Y EN LOS DIEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

VIGESIMA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - "EL CONTRATISTA” SERA  EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
OBRERO-PATRONALI'S ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. AS] COMO CON QUIENES LES
SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA  POR O QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SERA AJENO A CUALQUIER
RECLAMACION PROVIENIENTE DE DICHAS RELACIONES

VIGESIMA PRIMERA. - PROVEEDORES Y PRESTADORI.S DE SERVICIOS EL CONTRATISTA SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS
MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA. LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A
TRAVES DE LA PRESIDENCIA EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA

VIGESIMA SEGUNDA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS
PRESENTES O I'UTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EICUTAR. A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS. AVISOS. SENALES Y
MEDIDAS PRI:VENTIVAS Y DE ORIENTACION QUIE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS
QUE SE REALIZAN. DE CAUSARSE CUALQUIFR SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO
CONTRATISTA

VIGESIMA TERCERA. - EN CASO DE REQUERIR MODIFIC ACIONES AL PROYECTO DEBERAN SER NOTIFICADAS A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLCAS MUNICIPALES PARA SU AUTORIZACION O RECHAZO. DEBIENDO SER POR ESCRITO TANTO LA SOLICITUD COMO
LA RESPUESTA

VIGESIMA CUARTA- SUSPENSION DE LA OBRA.- "1 GOBIERNO MUNICIPAL Y /O DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" PODRAN
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA [JCUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO. EN CUALQUIER ESTADO
EN QUE SE ENCUENITRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 10 DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION:
CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "El. GOBIFRNO MUNICIPAL " INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACION
APROXIMADA DI LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA S MODIFICARA POR L PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCTUDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A "EL. CONTRATISTA", PREVIA
ESTIMACION. 'L IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA RUALIZADO. Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS
TERMINOS DI' LA CLAUSULA DECIMA

N

ﬁ’/
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CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL Y/O LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" DETERMINEN SUSPENDER LAS OBRAS Y LO
EJECUTADO SE AIUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS Y ADEMAS DANOS Y PERIUICIOS QUIEE LI OCACIONE DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA QUINTA.- SUPERVISION.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL Y/O LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES Q11 PARA EL EFECTO DESIGNE. TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBIETO
DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" LAS OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES
RELACIONADAS CON SU FIECUCION, A FIN DI OUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN
PERTINENTES. Lo CLUAL DEBERA QUEDAR ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE. SIENDO FIRMADA POR AMBAS
PARTES PARA SU VAT IDACION

LA ELABORACION. CONTROL Y SEGUIMIENTO DI LA BITACORA CORRERA A CARGO DEL SUPERVISOR QUE "EL H.
AYUNTAMIENTO" D] TERMINE F

VIGESIMA SEXTA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - ES FACULTAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LLEVAR A CABO LA
INSPECCION Y PRIUEDBAS NECESARIAS DE TODOS 1 OS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EIECUCION DE LA OBRA, YA SEA
EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DEADOUISICION O FABRICACION. CON CARGO A “EL CONTRATISTA™.

VIGESIMA SEPTIVEY - RESIDENTE DE OBRA. - POR SUPARTE " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS A [N PROFESIONAL QUE LO REPRESINTE T CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATLERIA. EL QUE DEBERA
PREVIAMENTT ST R AUEPTADO POR "EL GOBIERNO MU OCIPAL " Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO EL
REPRESENTANTLE DL "EL CONTRATISTA" DEBERA TSTAR FACULTADO PARA EIECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE
CONTRATO. ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBIETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA
ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA", \

VIGESIMA OCTAVA. - VERIFICACION DE AVANCE DE 1A OBRA. - "EL GOBIERNO MUNICIPAL Y/O LA DIRECCION DE OBRA
PUBLICAS" VIRIFICARA OUE LAS OBRAS OBIETO DI L STE CONTRATO SE ESTEN EIECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" D
ACUERDO CON EL PROGRAMA DI OBRA APROBADO. PAL A LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRA
EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EIECUTADA SETENDRA POR NO REALIZADA

VIGESIMA NOVENA - PENA POR INCUMPLINMIENTO BN TIEMPO. - "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA N FL PROGRAMA DE EJILCUCTON CONFORME A LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO. CUBRIRA
TAMBIEN COMQ PENA CONVENCIONAL. EL 153% (QUINCE POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO EN LA IFLCHA DE TERMINACION SENATADA I'N EL PROGRAMA

EN BASE A LA SIGUIFNTE FORMULA

SANCION POR INCUNPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.13x (1C-110).

IC=INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION FJECT TADA A LA FECHA DE TERMINACTON AUTORIZADA.

TRIGESIMA. - PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. - ADEMAS DI LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. SE APLICARA
UNA SANCION POR A TRASO EN LA ENTREGA FISICA DI LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL
CONTRATISTA™ NGO INTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA. DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE
FORMULA

SANCION POR ATRASC EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.15x (1C-1E) x (FTR-FTA)30

IC=INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACTON AUTORIZADA.
FTR=FECHA DL TERVINACION REAL DE LA OBRA.

FTA=FECHA DL TERMINACION AUTORIZADA DE LA OLRA,

TRIGESIMA PRIMERMA. - PENA POR ATRASO EN FINIQUITO, -

“EL CONTRATISTA™ SEEOBLIGA A PRESENTAR LA DOCUNENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA DIRECCION DE
CONTROL DI OBRA PUBLICA Y/O ELL GOBIERNO MUNICIPAL, A MAS TARDAR 30 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE
TERMINACION o CASO CONTRARIO SERA CONFIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS LA
PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVI PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DI 1.OS RECURSOS PARA PAGO

PARA DETERMINAR | A APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALO IR OTRA CAUSA. QUE A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL ', NO
SEA IMPUTABLE A "L CONTRATISTA™.

4
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INDEPENDIENTEMEN 11 DE LAS APLICACIONES DI LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL "
PODRA EXIGIR FI CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO. O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A
"EL CONTRATIS A",

TRIGESIMA SEGUND AL - RESCISION. - LAS PARTES COMVIENEN EN QUE L PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN
CASO DE INCUMPLINMIENTO. Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIPAL " EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLG. DICH Y RESCISION OPERARA - DI PLEN 0 DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL. SI ES
"EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRI O SEF A NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES EN LA CIUDAD DE
ARANDAS Y OBTENG A LA DECLARACION CORRESPONDI NTE

TRIGESIMA TERCERA. - CAUSAS DE RESCISION - LAs CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE
"EL H. AYUNTAMIENTO", SIN NECESIDAD DI DECLARACTON JUDICIAL. SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

L-SI"EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

2.- SESUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE
HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTHOSA POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL™.

&

3.- SENO BEIFCUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO. NO ACATA LAS
ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL GOBIERNO VUM ICIPAL™

4.- SENO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO. A JUICTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL™,

5.- SESE DECUARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DI PAGOS O S HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE
CONTRATO., O POR I A FALTA DE PAGO DE SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER
INDOLE.

6.- SIS BCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO. O LOS DERECHOS!
DERIVADOS DEL NUSYMOSIN EL CONSENTIMIENTO DI~ GOBIERNO MUNICIPAL™.

To- SETEL CONTRATISTA™ NO DA A "EL GOB'TRNO MUNICIPAL " Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD Db INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATON NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES. TRABAIOS Y OBRAS

8.- SLREDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLLE QUE A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL "
NO GARANTICI: L CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO

9.- CUANDO “EL CONTRATISTA™ ACUMULE UN 23% DE ATRASO EN EL. AVANCE DE LA OBRA

10.- N GENERAL POR CUALOQUIER OTRA CAUS S IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS

TRIGESIMA CUART A - PAGO POR RESCISION - ST"EL L OBIERNO MUNICIPAL " OPTA POR LA RESCISION. "EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGAD( A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERIUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A IUICIO DE
"EL GOBIERNO MUNICIPAL ", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA

TRIGESIMA QUINTA, - RECEPCION DE OBRA. - "EL GOBIERNO MUNICIPAL " RECIBIRA LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO
HASTA QUE SLEAN TIRMINADAS EN SU TOTALIDAD. &1 LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONIS CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACICNES DE ESTE CONTRATO. SEGUN LO SIGUIENTE

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTAT IDAD DE

A OBRA. LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE
AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A I ICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL ", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A
"EL CONTRATISTA" | O EIECUTADO,

by CUANDC DE COMUN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL " Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTL EL CONTRATO. EN ESTI CASO. LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE
LAS PARTES CONVENGAN. CONFORME A LO FSTABLECH 0 EN ESTE CONTRATO

¢) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL " RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA, EN ESTI CASO LA RECEPCION PARCIAL QUIDWRA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
DECIDA RECIBIR

d) CUANDO [OS TRIBUNALES EN LA CIUDAD 12 ARANDAS. DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO. SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECT! A

e) “EL CONTRATISTA™ AVISARA POR ESCRITO - “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA
Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE

CONCLUIDA LA OBRA ﬁ/a
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AL TERMINO DI LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DIF RICEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA
OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS YV LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE. SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE
LOS DESCUENTOS QUIE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN 1.OS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

TRIGESIMA SEXNTA. - DEDUCCION DE ADELDOS. SIOAL S RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE I NISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALO!Y THR OTRA OBLIGACTON O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL GOBIERNO
MUNICIPAL ", A CARGO DE "EL CONTRATISTA™. 'L INTRTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE
POR TRABAIOS EILCUTADOS Y. SINO FUEREN SUFICTEN TES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS
POR "EL CONTRATISTA™.

TRIGESIMA SEPTIN A, - REINTEGRO DE _ANTICIPO. - CUANDO SI RESCINDA EL CONTRATO. EL SALDO DEL ANTICIPO POR
AMORTIZAR DEBI REINTEGRARSE AL ENTE PUBLICO EN TN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES. CONTADOS A PARTIR
DE LA NOTIFICACION DE RESCISION AL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA QI 1. NO REINTEGRE EL SALDO POR WMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO DEBE CUBRIR LOS CARGOS QUE
RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN LA LEY DI OOBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y DEBE SANCIONARSE EN LOS
TERMINOS DE LA 11'Y DE OBRA PUBLICA DEL ESTA DO DE JALISCO, SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES QUE
PROCEDAN

TRIGESIMA OCTAV A - SERA OBLIGACION DE“EL CONTRATISTA”, REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS
DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN L QUE SE LIECUTARADN LOS TRABAJOS. ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA.
DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE EL MUNICIPIO

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TADO O PREVISTO Y NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATQ., ESTARAN A LO DE
PUESTO POR LA LIV DE OBRAS PUBLICAS A CODWO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS
APLICABLES ‘

L.C.P. NLYIS
ENCARGADO

A0
b CONTRAVISTR

ING. RiC DT BARBA OROZCO
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